

# AVIS GENERAL DE PASSATION DE MARCHES

## République Tunisienne

### Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis-

#### Programme d'appui aux PME pour améliorer leur Accès au financement non bancaire

#### 1. Introduction

La bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) a sollicité la Banque africaine de développement pour l'octroi d'un don de GBP 2,5 millions (3,35 millions de \$EU) en vue du financement d'un programme destiné à faciliter l'accès des Petites et Moyennes Entreprises Tunisienne au financement offert sur les marchés des capitaux et les opérateurs du capital-investissement.

#### 2. Objectif du projet

Ce projet vise à contribuer à une croissance inclusive et résiliente de l'économie tunisienne à travers le développement du secteur privé et la création d'emploi. Les objectifs spécifiques du projet sont d'adresser les insuffisances d'un groupe de PME qui ont un potentiel de croissance important en leur assurant un accompagnement de qualité afin d'améliorer leur accès aux marchés de capitaux (fonds actions et obligations) ou financement auprès des fonds de capital investissement.

#### 3. Composantes du projet

Le projet comportera 4 composantes :

- 1- Communication et identification des PME bénéficiaires : L'objectif de cette composante est de concevoir et produire le matériel de communication qui sera utilisé dans le cadre du programme, développer la page web qui sera dédiée au programme sur le site de la BVMT pour recevoir les candidatures, préparer la méthodologie qui sera utilisée pour sélectionner les PME bénéficiaires parmi l'ensemble des candidatures soumises et réaliser la sélection de ces PME sur la base de la méthodologie proposée.
- 2- Diagnostic, accompagnement et coaching : l'objectif de cette composante est d'effectuer un diagnostic organisationnel, financier et technique de l'ensemble des PME bénéficiaires du programme en vue d'identifier leur degré de maturité pour une émission d'actions ou d'obligation sur la BVMT ou pour un financement auprès des opérateurs du capital-investissement. La composante inclut également des activités de coaching et d'accompagnement aux PME bénéficiaires qui diffèrent selon le cursus qu'elles devront suivre.
- 3- Gestion du projet : L'objectif de cette composante est d'appuyer et coordonner le travail des différentes parties du projet notamment la BVMT, d'assurer un progrès continu du projet et une réalisation des résultats escomptés.
- 4- Audit : l'objectif de cette composante est d'assurer un audit des comptes du projet.

#### 4. Méthodes d'acquisition

Toutes les activités d'acquisition seront réalisées conformément à la Politique d'acquisition des opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d'octobre 2015. Les principales activités d'approvisionnement du projet consistent en des services de conseil. Aucune acquisition de biens n'est prévue.

L'acquisition de services de consultants pour la composante 1 se fera sur la base d'une liste restreinte de bureaux d'études et la méthode de sélection basée sur la qualité et le coût.

L'acquisition de services de consultants pour la composante 2 se fera sur la base d'une liste restreinte de bureaux d'études et la méthode de sélection basée sur la qualité technique.

L'acquisition de services de consultants pour la composante 3 se fera sur la base de comparaison de la qualification d'au moins trois (03) candidats. La comparaison de qualifications sera faite en fonction de l'information sur leur Curriculum vitae.

Le recrutement d'un bureau d'audit pour la composante 4 du projet se fera sur la base d'une liste restreinte est la sélection basée sur le moindre coût.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et devraient confirmer leur intention à l'adresse suivante :

**Programme d'appui aux PME pour améliorer leur Access au financement non bancaire** , Bourse des  
Valeurs Mobilières de Tunis  
34 avenue de la Bourse  
1053, les berges du lac 2