
Montant HT Devises
Rabais  

offerts
Commentaires

n/a n/a

8 GLOBAL CONSTRUCTION COTE D'IVOIRE 90 JOURS OUI NON n/a 255 360 494 FCFA n/a n/a

9 CNTP COTE D'IVOIRE 90 JOURS OUI NON n/a 238 084 480 FCFA n/a n/a

n/a : Non applicable

5 ETS G.C.P.I COTE D'IVOIRE 90 JOURS OUI NON n/a 248 549 088 FCFA n/a n/a

6 EMEBCI COTE D'IVOIRE 90 JOURS OUI NON n/a 239 349 205 FCFA n/a n/a

7 COBAT COTE D'IVOIRE 90 JOURS OUI NON n/a 283 817 695 FCFA

3 EMI SARL COTE D'IVOIRE 90 JOURS OUI NON n/a 240 176 820 FCFA n/a n/a

4 CICO COTE D'IVOIRE 90 JOURS OUI NON n/a 305 558 979 FCFA n/a n/a

1 J PARGADE COTE D'IVOIRE 90 JOURS OUI NON n/a 163 147 811 FCFA n/a

Le Formulaire de 

Déclaration de Garantie de 

Soumission signée non 

cachetée

2 CMS COTE D'IVOIRE 90 JOURS OUI NON n/a 152 071 270 FCFA n/a n/a

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT  AFRICAN DEVELOPMENT BANK

Référence consultation/ A.O. OUVERT : ADB/ITB/CGSP/2016/0117

Titre consultation/AO : TRAVAUX D'EXTENSION DU MUR DE LA CITE BAD

Date de lancement de l'offre: 29/11/2016 Lieu d'ouverture des plis : 17ème Etage  de l'immeible SIEGE 

Date et heure de clôture des soumissions: 22/12/2016  à 12H00 Date et  Heure d'ouverture des plis: 27/12/2016 à 09h45mn

Report s'il y a lieu : Nombre de soumissions reçues:  Neuf (09)

N°  

du  

pli

Nom des soumissionnaires
Pays  d'origine  du  

soumissionnaire

Période de validité de 

l'offre

Caution/ Déclaration 

de garantie  de  

soumission (si exigées)

Soumission  

rejetées  (Oui / 

Non)

Motif du rejet

Montant de l'offre

PROCES VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

TECHNIQUES / FINANCIERES 


